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BILAG 2.1: TIDSPLAN OG BETALINGER

Dette Bilag 2.1 beskriver den forventede etableringstid, den ngdvendige sikkerhedsstillelse og krav til betaling for nettilslut-
ning af Produktionsanleegget.

Anlaegsejeren skal betale tilslutningsbidraget (som anfert nedenfor) til Netselskabet for nettilslutningen pa det tidspunkt, hvor
Produktionsanleegget farste gang leverer elektricitet til det Kollektive Elforsyningsnet jf. Tillaeg til Aftalen pkt. 2.2.

Hvis Produktionsanlaegget ikke nettilsluttes senest pa Long-stop Datoen pa grund af forhold som ikke henhgrer under Nets-
elskabets kontrolsfaere, skal Anleegsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, som Netselskabet har padraget sig
med henblik pa nettilslutningen af Produktionsanlaegget, dog hgjest et belgb svarende til stgrrelsen af Netselskabet tilslut-
ningsbidraget som fastsat i Tillaeg til Aftalen pkt. 2.4.

Sikkerheden skal i overensstemmelse med Tilleeg til Aftalen pkt. 2.10 stilles til sikkerhed for (i) tilslutningsbidraget, safremt
Produktionsanlaegget bliver tilsluttet Det Kollektive Elforsyningsnet, og (ii) samtlige faktiske omkostninger som Netselskabet
har padraget sig med henblik pa nettilslutningen af Produktionsanlaegget, safremt Produktionsanleegget ikke bliver tilsluttet
Det Kollektive Elforsyningsnet, dog hgjest et belgb svarende til stgrrelsen af tilslutningsbidraget som fastsat i Tilleeg til Afta-
len pkt. 2.4.

Sikkerheden skal stilles for det samlede projekt.

De angivne tidspunkter nedenfor er fra det tidspunkt, hvor Netselskabet har fremsendt Tillaeg til Aftalen samt dette bilag 2.1
til Anlaegsejer.

SAMLET PROJEKT

Samlet etableringstid og sikkerhedsstillelse:

Forventet etableringstid mdr.

Tilslutningsbidrag kr. inkl. moms.

Sikkerhedsstillelse kr. inkl. moms.

Bemaerkninger Sikkerhedsstillelsen er opgjort ud fra og tjener til sikkerhed for Anlaegsejers betaling i

overensstemmelse med afsnittet @konomiske Elementer Vedr. Nettilslutningen.

FASEOPDELT PROJEKT [UDGAR HVIS PROJEKTET IKKE ER FASEOPDELT]

Fase 1
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1. Her kan der listes, hvad fase 1 omfatter.
2.y
3. z
Forventet etableringstid mdr.
Fase 2

1. Her kan der listes, hvad fase 2 omfatter.

2.y
3. z
Forventet etableringstid mdr.
Fase 3
1. Her kan der listes, hvad fase 3 omfatter.
2.y
3. z
Forventet etableringstid mdr.

GKONOMISKE ELEMENTER VEDR. NETTILSLUTNINGEN

Produktionsanlagget nettilsluttes
Hvis Produktionsanlaegget nettilsluttes, skal Anleegsejer betale tilslutningsbidraget til Netselskabet samt gvrige omkostnin-

ger, som efter gaeldende lovgivning pahviler Anleegsejer, herunder sagsbehandlingsomkostninger og omkostninger til ma-
ling.

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling til Netselskabet, nar Produktionsanlaegget for ferste gang leverer elektricitet til Det
Kollektive Elforsyningsnet.

Produktionsanlagget nettilsluttes ikke

Hvis Produktionsanlzegget ikke nettilsluttes, skal Anlaegsejer betale samtlige af de faktiske omkostninger, som Netselskabet
har padraget sig med henblik pa nettilslutningen af Produktionsanlaegget, dog hgjest et belgb svarende til sterrelsen af til-
slutningsbidraget som fastsat i Tilleeg til Aftalen pkt. 2.4.
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De omkostninger som Anleegsejer skal betale, kan bl.a. indeholde:

e  Omkostninger som Netselskabet har afholdt eller padraget sig,
e Omkostninger til de arbejder, som er udfert eller udfares af eller for Netselskabet, og
o Omkostninger som Netselskabet kontraktligt er forpligtet til at lade tredjemand udfgre.

Omkostningerne vedrgrer navnlig falgende arbejder til udbygning og forstaerkning af Det Kollektive Elforsyningsnet samt
etablering af Nettilslutningspunktet:

[Det vil afhaenge af det konkrete projekt hvilke omkostninger, der er relevante at opliste her. Listen nedenfor er derfor alene
et eksempel

e Detailprojektering af projektet

e Udfarelse af en 50/60 kV kabelforbindelse

e Udbygning af 50/60 kV stationer, indeholdende stationskomponenter samt andre stationsforhold
e  FEtablering og det udfgrende arbejde

e Demontering af arbejder.

e  Sagsbehandlingsomkostninger]

Omkostningerne omfatter bade eksterne og interne omkostninger (intern medgaet tid afregnes til Netselskabets normale
timetakster), herunder eventuelle reetableringsomkostninger.

Omkostningerne forfalder til betaling til Netselskabetn pa det tidligste af fglgende tidspunkter:

e Aftalens opsigelse efter Aftalens pkt. 9
e Aftalens opheaevelse grundet Anlaegsejers vaesentlige misligholdelse efter Aftalens pkt. 10, eller
e [DATO] ("Long-Stop Dato")".

Bemeerkninger til de gkonomiske elementer

Netselskabet vil fremsende faktura til Anleegsejeren for enten (i) Tilslutningsbidraget, jf. ovenfor, nar Produktionsanlaegget
for farste gang leverer elektricitet til Det Kollektive Elforsyningsnet eller (ii) de faktiske omkostninger, hvis nettilslutningen
ikke gennemfares. Endvidere fremsender Netselskabet faktura for gvrige omkostninger ved nettilslutning, som efter geel-
dende lovgivning pahviler Anleegsejer, nar omkostningerne kan opgeares.

KRAV TIL SIKKERHEDSSTILLELSEN FOR NETTILSLUTNINGEN

Anlzegsejers sikkerhedsstillelse skal veere i form af en anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt pengeinstitut eller anden
tilsvarende sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen/garantiteksten skal veere pa dansk.

Alle omkostninger ved sikkerhedsstillelsen afholdes af Anlaegsejer.

Garantien udstedes med Netselskabet som begunstiget og sendes til Netselskabet:

1 [Forklarende kommentar: Her skal indszsttes "long stop" dato, saledes at Anlzegsejer ikke kan undga at betale omkostninger ved blot ikke at efterleve Aftalen. Dato ber vaere ca. [6-12]

maneder efter forventet dato for endt etablering]
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[Angiv gnsket fremsendelsessted]

Netselskabet har ret til at afvise en udstedt garanti, der ikke giver Netselskabet den forngdne sikkerhed.

FRIGIVELSE AF SIKKERHEDSSTILLELSEN

Produktionsanlagget nettilsluttes

Sikkerhedsstillelsen frigives, nar Anlaegsejer har betalt Tilslutningsbidraget til Netselskabet.
Produktionsanlagget nettilsluttes ikke

Sikkerhedsstillelsen frigives, nar Anlaegsejer har betalt samtlige faktiske omkostninger, dog hgjest et belgb svarende til til-
slutningsbidraget, til Netselskabet, for omkostninger som Netselskabet har padraget sig i overensstemmelse med afsnittet
@konomiske Elementer Vedr. Nettilslutningen.

FORBEHOLD | FORHOLD TIL NETTILSLUTNINGEN

Den forventede etableringstid angivet i skemaet ovenfor er Netselskabets vejledende tidsplan for nettilslutning. Den forven-
tede etableringstid kan daekke over bade sagsbehandlingstid og etableringstid, og angar alene Netselskabets del af tilslut-
ningsarbejderne.

Den forventede etableringstid som angivet i skemaet ovenfor er udtryk for Netselskabets bedste skan baseret pa de geel-
dende forhold, og er med forbehold for aendrede forudsaetninger. Erfaringsmaessigt kan blandt andet falgende forhold pa-
virke den forventede etableringstid og tidspunktet for nettilslutning (listen er ikke udtemmende):

¢ Indhentning af de fornedne myndigheds- og lodsejergodkendelser

e Leveringstider pa netkomponenter, saerligt hvor Netselskabet ikke har ordrebekreeftelse fra sine leverandegrer pa
tidspunktet for estimering af etableringstiden

e Etableringstider pa det udferende arbejde, szerligt hvor Netselskabet ikke har indgéaet aftale med sine eksterne
leverandgrer pa tidspunktet for estimering af etableringstiden

e /Endringer i forventede behandlings- og etableringstider for Energinets anleegsprojekter

e Havari og fejl i forbindelse med flytning, opstilling og montering af netkomponenter samt fejl pa komponenter

e Vejrlig forhold
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